
M. O. MAT. Total M. O.
 1 ADMINISTAÇÃO DE OBRAS  R$50.121,27 

1.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 160 128,13 2,13 130,26 20.500,80
1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4 6.464,17 514,28 6.978,45 25.856,68
1.3  06.02.200.355 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA UN 1 265,55 0,00 265,55 265,55

1.4 90775 SINAPI
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -  ELABORAÇÃO DE AS 
BUILT PARA TODAS EDIFICAÇÕES QUE CONSTAM NO LOTE

H 192 18,22 2,16 20,38 3.498,24

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$16.095,73 

2.1 97635 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 429,29 12,58 5,78 18,36 5.400,47

2.2 3055 ORSE DESLOCAMENTO DE LUMINÁRIAS UN 2 59,53 0,00 59,53 119,07
2.3 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,2 19,09 8,93 28,02 22,91

2.4 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,5 43,20 21,22 64,42 21,60

2.5  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 13 86,92 123,26 210,18 1.129,98

2.6 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA

M2 3 31,33 281,15 312,48 93,99

2.7  06.02.200.355 Próprio
LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 
CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

MÊS 4 600,00 0,00 600,00 2.400,00

2.8  06.02.200.355 Próprio

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 
LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, 
FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 
6,00 X 2,35M

MÊS 4 800,00 0,00 800,00 3.200,00

2.9  06.02.200.355 Próprio BARRACÃO ABERTO M2 18 81,30 0,00 81,30 1.463,43
2.10  06.02.200.355 Próprio REFEITÓRIO M2 12 187,02 0,00 187,02 2.244,29

 3 PAVIMENTAÇÃO  R$4.762,09 

3.1 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 429,29 7,18 50,63 57,81 3.082,30

3.2 93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 36,2 13,36 61,38 74,74 483,63

3.3 87622 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 82,9 12,03 23,45 35,48 997,29

3.4  06.02.200.355 Próprio BATE RODAS PEQUENO DE CONCRETO 50X12X10CM CINZA UN 14 14,21 28,41 42,62 198,87
 4 FUNDAÇÕES - COBERTURA VEÍCULOS  R$3.196,21 

4.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,7752 71,96 34,11 106,07 271,66

4.2 100899 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE

M 64 41,85 45,64 87,49 2.678,40

4.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 44 1,46 8,15 9,61 64,24
4.4 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 126,5 0,39 8,98 9,37 49,34
4.5 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 260,7 0,21 8,40 8,61 54,75
4.6 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 214,5 0,11 7,25 7,36 23,60

4.7 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,4606 15,67 612,14 627,81 54,23

 5 FUNDAÇÕES - COBERTURA PEDESTRE  R$2.767,70 

5.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,1664 71,96 34,11 106,07 83,93

5.2 101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 50 38,24 49,58 87,82 1.912,00

5.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 85,8 8,80 11,95 20,75 755,04

5.4 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,0692 15,64 612,14 627,78 16,72

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit



 6 ESTRUTURA METÁLICA  R$15.804,09 

6.1 100766 SINAPI
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 810,30  R$1,59  R$12,62  R$14,21  R$1.288,38 

6.2 100764 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 1789,90 2,94 12,78 15,72 5.262,31

6.3 104314 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 541,49 1,48 9,51 10,99 801,40

6.4  32.09.020 CPOS/CDHU CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS KG 191,1 10,21 11,54 21,75 1.950,19

6.5 100768 SINAPI

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA 
MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA

KG 118,44 3,66 12,29 15,95 433,49

6.6 39746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN 48 16,22 66,48 82,70 778,41

6.7 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS

M 15 34,58 74,56 109,14 518,70

6.8 100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 772 1,42 9,02 10,44 1.096,24

6.9 100742 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 240,824 15,26 11,79 27,05 3.674,97

 7 COBERTURA  R$12.431,72 

 7.1  06.02.200.355 Próprio
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO (VEÍCULOS)

M2 185,85  R$38,71  R$121,25  R$159,96  R$7.194,25 

 7.2  06.02.200.355 Próprio
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO COMPACTO 4MM COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO (PEDESTRES)

M2 135,30  R$38,71  R$236,29  R$275,00  R$5.237,46 

COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR LEITOSO COMPACTO M2 0,00  R$-  R$-  R$-  R$- 
 8 ELÉTRICA  R$5.595,86 

 8.1 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23 16,78 95,67 112,45 385,94

 8.2  12807 ORSE
REFLETOR SLIM  LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-
LIGHT OU SIMILAR

UN 6 13,67 73,67 87,34 82,01

 8.3 91831 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 53,42 8,87 11,34 20,21 473,84

 8.4 91839 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 101,98 9,88 12,01 21,89 1.007,56

 8.5 91845 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 149,19 2,89 6,59 9,48 431,16

 8.6 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,14 5,66 12,00 17,66 204,55

 8.7 654 ORSE CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO UN 11 4,21 7,47 11,68 46,32

 8.8 91942 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 23,37 16,41 39,78 46,74

 8.9 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 12 17,15 88,56 105,71 205,80

 8.10 91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 808,3 0,92 3,02 3,94 743,64

 8.11 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 153 1,18 4,13 5,31 180,54

 8.12 91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 9,80 9,52 19,32 39,20



 8.13 91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 8,94 5,86 14,80 71,52

 8.14 8958 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM UN 17 12,62 27,49 40,11 214,60

 8.15 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 2,69 11,51 14,20 2,69

 8.16 91995 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 12,91 15,80 28,71 25,82

 8.17 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 149,19 9,32 13,65 22,97 1.390,45

 8.18 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1,41 10,68 12,09 1,41

 8.19 9041 ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V UN 3 8,41 77,02 85,43 25,24
 8.20 13149 ORSE DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 1 16,83 297,92 314,75 16,83

 9 PLUVIAL  R$3.124,64 

 9.1  90696 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 12,01 2,90 158,10 161,00 34,83

 9.2  89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 2,89 11,70 31,32 43,02 33,81

 9.3  102688 SINAPI
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 44,57 8,13 39,69 47,82 362,35

 9.4  4957 ORSE Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar m 35,5 14,03 468,79 482,82 498,18
 9.5  290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m 30 11,37 132,40 143,77 341,13

 9.6  06.02.200.355 Próprio
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,4X0,6 M. AF_12/2020

UN 1 196,52 567,31 763,83 196,52

 9.7  06.02.200.355 Próprio
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,4X0,6 M. AF_12/2020

UN 1 220,70 637,09 857,79 220,70

 9.8  102989 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 48 9,44 17,81 27,25 453,12

9.9 4788 ORSE GRELHA PARA CALHA DE PISO COM TELA M 71 13,86 144,89 158,75 984,00
 10 ALVENARIA  R$60,31 

 10.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,2 50,26 48,20 98,46 60,31

 11 REVESTIMENTO E PROTEÇÃO  R$2.171,86 

 11.1 98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 100 15,07 35,06 50,13 1.507,00

 11.2 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 82,9 8,02 12,95 20,97 664,86

 R$116.131,46 



MAT. Total
 R$2.812,64  R$52.933,91  R$52.933,91  R$17.351,74  R$70.285,65 18,11 %

340,80 20.841,60  R$20.841,60  R$6.831,88  R$27.673,48 7,42 %
2.057,12 27.913,80  R$27.913,80  R$9.150,14  R$37.063,94 9,21 %

0,00 265,55  R$265,55  R$87,05  R$352,60 

414,72 3.912,96  R$3.912,96  R$1.282,67  R$5.195,63 1,48 %

 R$4.948,45  R$21.044,18  R$21.044,18  R$6.898,28  R$27.942,47 4,48 %

2.481,30 7.881,76  R$7.881,76  R$2.583,64  R$10.465,41 2,94 %

0,00 119,07  R$119,07  R$39,03  R$158,10 0,05 %
10,72 33,62  R$33,62  R$11,02  R$44,65 0,01 %

10,61 32,21  R$32,21  R$10,56  R$42,77 0,01 %

1.602,38 2.732,36  R$2.732,36  R$895,67  R$3.628,03 1,11 %

843,45 937,44  R$937,44  R$307,29  R$1.244,73 0,36 %

0,00 2.400,00  R$2.400,00  R$786,72  R$3.186,72 

0,00 3.200,00  R$3.200,00  R$1.048,96  R$4.248,96 

0,00 1.463,43  R$1.463,43  R$479,71  R$1.943,14 
0,00 2.244,29  R$2.244,29  R$735,68  R$2.979,96 

 R$26.298,65  R$31.060,74  R$31.060,74  R$10.181,71  R$41.242,46 11,29 %

21.734,95 24.817,25  R$24.817,25  R$8.135,10  R$32.952,35 9,18 %

2.221,96 2.705,59  R$2.705,59  R$886,89  R$3.592,48 1,00 %

1.944,01 2.941,29  R$2.941,29  R$964,16  R$3.905,45 1,11 %

397,74 596,61  R$596,61  R$195,57  R$792,18 
 R$10.407,68  R$13.603,89  R$13.603,89  R$4.459,35  R$18.063,24 4,97 %

128,77 400,44  R$400,44  R$131,26  R$531,70 0,16 %

2.920,96 5.599,36  R$5.599,36  R$1.835,47  R$7.434,83 2,07 %

358,60 422,84  R$422,84  R$138,61  R$561,45 0,16 %
1.135,97 1.185,31  R$1.185,31  R$388,54  R$1.573,85 0,44 %
2.189,88 2.244,63  R$2.244,63  R$735,79  R$2.980,42 0,83 %
1.555,13 1.578,72  R$1.578,72  R$517,50  R$2.096,22 0,58 %

2.118,37 2.172,60  R$2.172,60  R$712,18  R$2.884,78 0,74 %

 R$4.198,60  R$6.966,29  R$6.966,29  R$2.283,55  R$9.249,84 2,51 %

39,79 123,72  R$123,72  R$40,56  R$164,28 0,05 %

2.479,00 4.391,00  R$4.391,00  R$1.439,37  R$5.830,37 1,65 %

1.025,31 1.780,35  R$1.780,35  R$583,60  R$2.363,95 0,58 %

654,50 671,22  R$671,22  R$220,03  R$891,25 0,23 %

Total ENGECAMP 
LICITAÇÃO

BDI (32,78%) Total + BDI Peso (%) JUSTIFICATIVA



 R$56.023,55  R$71.827,63  R$71.827,70  R$23.545,12  R$95.372,81 26,08 %

 R$10.225,99  R$11.514,36  R$11.514,36  R$3.774,41  R$15.288,77 7,93 %
Foram acrescentadas tramas para fixação das chapas, 
gerando peso adicional. Por esta razão foi necessário 
aumentar a estrutura do pórtico 

22.874,92 28.137,23  R$28.137,23  R$9.223,38  R$37.360,61 7,36 %

5.149,52 5.950,92  R$5.950,98  R$1.950,73  R$7.901,71 2,26 %
A estrutura foi ajustada para fixação das chapas de cobertura 
(Redução)

2.205,29 4.155,49  R$4.155,49  R$1.362,17  R$5.517,66 1,70 %

1.455,63 1.889,12  R$1.889,12  R$619,25  R$2.508,37 0,71 %
A estrutura foi ajustada devido ao tamanho das novas 
chapas de cobertura (acréscimo)

3.191,04 3.969,45  R$3.969,45  R$1.301,18  R$5.270,63 0,58 %

1.118,40 1.637,10  R$1.637,10  R$536,64  R$2.173,74 3,10 %

6.963,44 8.059,68  R$8.059,68  R$2.641,96  R$10.701,64 2,44 %

2.839,31 6.514,29  R$6.514,29  R$2.135,38  R$8.649,67 

 R$54.504,35  R$66.936,07  R$66.936,07  R$21.941,64  R$88.877,71 11,77 %

 R$22.534,31  R$29.728,57  R$29.728,57  R$9.745,02  R$39.473,59 6,81 % A cobertura foi alterada a pedido da Administração

 R$31.970,04  R$37.207,50  R$37.207,50  R$12.196,62  R$49.404,12 4,96 % A cobertura foi alterada a pedido da Administração

 R$-  R$-  R$-  R$-  R$- 0,00 % Foi excluído à pedido da Administração

 R$13.312,00  R$18.907,86  R$18.907,86  R$6.198,00  R$25.105,86 7,23 %

2.200,41 2.586,35  R$2.586,35  R$847,81  R$3.434,16 1,11 %

442,02 524,03  R$524,03  R$171,78  R$695,80 0,21 %

605,78 1.079,62  R$1.079,62  R$353,90  R$1.433,52 0,40 %

1.224,78 2.232,34  R$2.232,34  R$731,76  R$2.964,10 0,82 %

983,16 1.414,32  R$1.414,32  R$463,61  R$1.877,94 0,52 %

433,68 638,23  R$638,23  R$209,21  R$847,44 0,24 %

82,17 128,49  R$128,49  R$42,12  R$170,61 0,07 %

32,82 79,56  R$79,56  R$26,08  R$105,64 0,03 %

1.062,72 1.268,52  R$1.268,52  R$415,82  R$1.684,34 0,54 %

2.441,07 3.184,70  R$3.184,70  R$1.043,95  R$4.228,65 1,11 %

631,89 812,43  R$812,43  R$266,31  R$1.078,74 0,28 %

38,08 77,28  R$77,28  R$25,33  R$102,61 0,03 %



46,88 118,40  R$118,40  R$38,81  R$157,21 0,04 %

467,33 681,93  R$681,93  R$223,54  R$905,47 0,29 %

11,51 14,20  R$14,20  R$4,65  R$18,85 0,01 %

31,60 57,42  R$57,42  R$18,82  R$76,24 0,02 %

2.036,44 3.426,89  R$3.426,89  R$1.123,34  R$4.550,23 1,27 %

10,68 12,09  R$12,09  R$3,96  R$16,05 0,00 %

231,06 256,30  R$256,30  R$84,01  R$340,31 0,10 %
297,92 314,75  R$314,75  R$103,18  R$417,93 0,13 %

 R$36.718,79  R$39.843,43  R$36.501,88  R$11.965,32  R$48.467,20 10,92 %

1.898,78 1.933,61  R$1.933,61  R$633,84  R$2.567,45 0,69 %

90,51 124,33  R$124,33  R$40,75  R$165,08 0,05 %

1.768,98 2.131,34  R$2.131,34  R$698,65  R$2.829,99 0,77 %

16.642,05 17.140,22  R$13.798,67  R$4.523,20  R$18.321,88 6,63 %
3.972,00 4.313,13  R$4.313,13  R$1.413,84  R$5.726,97 1,70 %

567,31 763,83  R$763,83  R$250,38  R$1.014,22 0,30 %

637,09 857,79  R$857,79  R$281,18  R$1.138,97 0,30 %

854,88 1.308,00  R$1.308,00  R$428,76  R$1.736,76 0,48 %

10.287,19 11.271,19  R$11.271,19  R$3.694,69  R$14.965,88 
 R$57,84  R$118,15  R$118,15  R$38,73  R$156,88 0,04 %

57,84 118,15  R$118,15  R$38,73  R$156,88 0,04 %

 R$4.579,56  R$6.751,41  R$6.751,41  R$2.213,11  R$8.964,53 2,60 %

3.506,00 5.013,00  R$5.013,00  R$1.643,26  R$6.656,26 1,94 %

1.073,56 1.738,41  R$1.738,41  R$569,85  R$2.308,26 0,66 %

 R$213.862,11  R$329.993,57  R$326.652,09  R$107.076,55  R$433.728,64 

Total sem BDI  R$329.993,57 Total sem BDI
Total do BDI  R$108.171,89 Total do BDI
Total Geral  R$438.165,46 Total Geral

 R$328.629,88 
 R$107.724,87 
 R$436.354,75 


