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TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS COMUNS - LICITACAO

SERVICOS COMUNS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servicos de reavaliacdo de bens imoveis, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigoes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Area
ITEM | ESPECIFICAGAO CATSER IMOVEIS A SEREM REAVALIADOS estimada
(m?)
REGIAO CENTRO-OESTE
- Edificio-Sede do STM, Setor de
Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco B, 12.595,30
Brasilia - DF
- Escola Nacional de Formacao e
Aperfeicoamento de Magistrados da
Justica Militar da Uniao (ENAJUM) - 2.568,31
Setor de Garagens Oficiais Norte, SGON,
Quadra 05, Lotes 08 e 09, Brasilia - DF
- Terreno para Construcao da Futura
Sede - Setor de Administracao Federal 16.240,00
Sul, Quadra 6, Lote n? 2 - Brasilia -DF
- Terreno para Construcao da Futura
Sede - Setor de Administracao Federal 5.800,00
Sul, Quadra 6, Lote n? 3 - Brasilia -DF
- Terreno para Construcao da Futura
Sede - Setor de Administracdo Federal 5.800,00
Sul, Quadra 6, Lote n? 4 - Brasilia -DF
- SQS 115, blocolB_— 4 apartamentos - 146,49
Brasilia - DF
2
apartamentos
- SQS 115, bloco F - 7 apartamentos - de 149,9
Brasilia - DF 5
apartamentos
de 147,90
- SQS 115, bloco ﬂ - 17 apartamentos - 232,32
Brasilia - DF
- SQS 115, bloco,J.- 7 apartamentos - 14753
Brasilia - DF




Reavaliacao
de bens
imdveis

21784

- SQS 115, bloco/K_- 6 apartamentos - 14753
Brasilia - DF
2
apartamentos
- SQN 408, bloco B - 9 apartamentos - de 96,95
Brasilia - DF 7
apartamentos
de 104,06
2
apartamentos
- SQN 408, bloco C - 5 apartamentos - de 96,95
Brasilia - DF 3
apartamentos
de 104,06
- SQN 409, bloco A - 3 apartamentos -
A 75,12
Brasilia - DF
- SQN 409, bloco F - 4 apartamentos -
Brasilia - DF 75,12
- SQN 105, blocolq - 1 apartamento - 111,72
Brasilia - DF
- SEP/NORTE 509, bloco E, lote 5 2.187,11
- Auditoria da 92 CIJM - Rua Terenos, n®¢ 722 00
535 - Bairro Amambai, Campo Grande - MS !
REGIAO SUDESTE
- Diretoria do Foro da 12 CIJM - Praia
Belo Jardim, n? 555, Galeao, Ilha do 4.333,38
Governador, Rio de Janeiro - RJ
- Diretoria do Foro da 22 CIJM - Avenida
Casper Libero, n? 88, Centro, Santa 4.827,63
Efigénia, Sao Paulo - SP
- Auditoria da 42 CIJM - Rua Mariano
Procépio, n? 820, Bairro Centro, Juiz 1.610,00
de Fora - MG
REGIAO NORDESTE
- Auditoria da 62 CIJM - Av. Luiz Viana
Filho, n? 1600, SMUS, Paralela, 750,00
Salvador - BA
- Auditoria da 72 CIM - Av. Alfredo
Lisboa, n? 173, Bairro do Recife, 753,36
Recife - PE
- Casa n°® 3.510, Avenida Engenheiro
Domingos Ferreira, Bairro de Boa 474,28
Viagem, Recife - PE.
- Auditoria da 102 CJM, Av. Borges de 824 92
Melo, n¢ 1711, Parreao, Fortaleza - CE !
REGIAO SUL
- 12 Auditoria da 32 CIJM - Rua General
Portinho, n2 426, Centro Histérico, 3.350,00

Porto Alegre - RS




- 22 Auditoria da 32 CIJM - Rua Monsenhor

Costabile Hipdélito, n? 465, Centro, 1.001,40
Bagé - RS
- 32 Auditoria da 32 CIM - Alameda
Montevideo, n? 244, Nossa Senhora das 1.150,00

Dores, Santa Maria - RS

- Auditoria da 52 CJM - Rua Paulo
Idelfonso de Assumpcao, n® 92, Bairro 506,00
Bacacheri, Curitiba - PR

REGIAO NORTE

- Auditoria da 82 CIJM - Av. Governador
José Malcher, n? 611, Nazaré, Belém - 1.292,00
PA

- Terreno para construcao da futura
Sede da Auditoria - Avenida Visconde de

Inhadma, S/N, esquina da Travessa 2.238,23
Piraja, Quadra 40. Bairro: Marco, Belém
- PA.
- Auditoria da 122 CJM, Av. do
Expedicionario, n¢ 2835, Sao Jorge - 1.473,00

Manaus - AM

1.2. Os servigos objeto desta contrata¢do sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacio é de 1 (um) ano. contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. O objeto da contrata¢do estd previsto no Plano de Contratacoes Anual (PCA)
[2024], apos aprovagdo pelo Comité Gestor das Contratacoes (CGC), conforme a Deliberagdo
CGC - demanda ndo PCA 3885943.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descrigdo da solugcdao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares (3926703), apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Os requisitos da contratacdo encontram-se pormenorizados em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares (3926703), apéndice deste Termo de Referéncia.




Sustentabilidade

4.2. Os critérios de sustentabilidade normalmente exigidos nas contratagoes do Superior
Tribunal Militar ndo se aplicam nesta contratacdo, conforme Informagdo 3934191.

Subcontratacdo

4.3. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto. No entanto, a elaboragdo do laudo de
avaliagdo serd de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, seguindo os critérios
técnicos estabelecidos.

4.3.1. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.3.1.1. A atividade de vistoria dos imoveis necessdria para a elaboracdo dos
laudos de avaliagao.

4.3.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.3.3. A subcontrata¢do depende de autoriza¢do prévia do Contratante, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica
necessdrios para a execugdo do objeto.

4.3.3.1. A Contratada apresentard a Administracdo documentacdo que
comprove a capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada
nos autos do processo correspondente.

4.4. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piiblico que
desempenhe fungdo na contratag¢do ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau.

Garantia da contratacgao

4.5. Nao haverd exigéncia de garantia da contratagdao previstas nos artigos 96 e seguintes da
Lei n° 14.133, de 2021, considerando a simples natureza do objeto da contratagao.

Vistoria

4.6. Ndo hd necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos
antes da licitacdo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicaes de execucdao
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. A CONTRATADA terd até 5 (cinco) dias contados a partir da assinatura do
Contrato para entregar a FISCALIZACAO a ART dos servicos devidamente registrada
no CREA ou no CAU para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos;

5.1.1.1 Em caso de descumprimento deste prazo, a CONTRATADA estard sujeita
as penalidades previstas em contrato.

5.1.2. A FISCALIZACAO, apos diligenciar a documentagdao do item anterior, emitird



Ordem de Inicio dos Servigos em até 3 (trés) dias contados do recebimento completo da
documentacdao do item anterior;

5.1.2.1. Em caso de falta ou erro em qualquer documento, a Ordem de Inicio dos
Servigos ndo serd emitida pela FISCALIZACAO, sem prejuizo dos demais prazos
preconizados neste item;

5.1.3. A CONTRATADA ndao poderd iniciar os servigos antes da data expressa na Ordem de
Inicio dos Servigos.

5.1.4. Inicio da execucdo do objeto: em até 8 (oito) dias da assinatura do contrato.

5.1.5. Descri¢ao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho:

5.1.5.1. A contratada deverd observar os procedimentos e critérios estabelecidos
na NBR 14653-1 (procedimentos gerais) e NBR 14653-2 (Imoveis Urbanos).

5.1.5.2. A modalidade de avaliagdo mais adequada para a contrata¢do é o
Relatorio de Valor de Referéncia, conforme o Art. 21° da Instru¢dao Normativa
SPU/ME n°67. Ademais, ressalta-se que a reavaliacdo deve fornecer valores de
terreno e de benfeitorias em separado de forma a garantir o correto
preenchimento das informagoes requeridas no SPIUnet.

5.1.5.2.1. Embora a modalidade do Relatorio de Valor de Referéncia néo
exija levantamento fotogrdfico, no qual conste a data e autoria da vistoria
e especificacdo da avaliacdao indicando a metodologia utilizada, esses itens
serdo obrigatorios nesta contratagdo.

5.1.5.2.2. A contratada deverd utilizar o método comparativo direto de
dados de mercado, com tratamento cientifico ou a combinacgdo destes com
o método evolutivo. Caso contrdrio, a contratada deverd apresentar
fundamentacgao e justificativa.

5.1.5.2.3. O grau de fundamentacdo e precisGo a ser atingido pela
contratada deve ser no minimo grau II. Caso contrdrio, a contratada
deverd apresentar fundamentagdo e justificativa.

5.1.5.3. O cronograma de trabalho encontra-se descrito no Anexo IlI do presente
Termo de Referéncia.

Local da prestacdo dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderegos:

Regido Centro-Qeste

- Edificio-Sede, Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco B, Setor Bancdrio Sul,
Brasilia - DF

- Escola Nacional de Formagdo e Aperfeicoamento de Magistrados da Justica Militar
da Unido (ENAJUM) - Setor de Garagens Oficiais Norte, SGON, Quadra 05, Lotes 08 e
09, Brasilia - DF

- Terreno para Construcdo da Futura Sede - Setor de Administracdao Federal Sul,
Quadera 6, Lote n° 2 - Brasilia -DF

- Terreno para Construcdo da Futura Sede - Setor de Administracao Federal Sul,



Quadera 6, Lote n° 3 - Brasilia -DF

- Terreno para Construcdo da Futura Sede - Setor de Administracao Federal Sul,
Quadera 6, Lote n° 4 - Brasilia -DF

- SQS 115, bloco B - 4 apartamentos - Brasilia - DF
-SQS 115, bloco F - 7 apartamentos - Brasilia - DF
-SQS 115, bloco H - 17 apartamentos - Brasilia - DF
-SQS 115, bloco ] - 7 apartamentos - Brasilia - DF

- S8QS 115, bloco K - 6 apartamentos - Brasilia - DF

- SQN 408, bloco B - 9 apartamentos - Brasilia - DF
- SQN 408, bloco C - 5 apartamentos - Brasilia - DF
- SQN 409, bloco A - 3 apartamentos - Brasilia - DF
- SON 409, bloco F - 4 apartamentos - Brasilia - DF
- SQN 105, bloco G - 1 apartamento - Brasilia - DF

- SEP/NORTE 509, bloco E, lote 5

- Auditoria da 9 CJM - Rua Terenos, n° 535 - Bairro Amambai, Campo Grande - MS

Regido Sudeste

- Diretoria do Foro da 14 CJM - Praia Belo Jardim, n°e 555, Galedo, Ilha do Governador,
Rio de Janeiro - R]

- Diretoria do Foro da 2% CJM - Avenida Cdsper Libero, n° 88, Centro, Santa Efigénia,
Sdo Paulo - SP

- Auditoria da 4¢ CJM - Rua Mariano Procopio, n° 820, Bairro Mariano Procopio, Juiz
de Fora - MG

Regido Nordeste

- Auditoria da 62 CIM - Av. Luiz Viana Filho, n° 1600, SMUS, Paralela, Salvador - BA

- Auditoria da 7* CJM - Av. Alfredo Lisboa, n° 173, Bairro do Recife, Recife - PE

- Casa n° 3.510, Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, Bairro de Boa Viagem, Recife
- PE

- Auditoria da 10* CJM, Av. Borges de Melo, n° 1711, Parredo, Fortaleza - CE

Regido Sul

- 12 Auditoria da 3¢ CIM - Rua General Portinho, n° 426, Centro Historico, Porto
Alegre - RS

- 22 Auditoria da 3¢ CJM - Rua Monsenhor Costdbile Hipdlito, n° 465, Bagé - RS



- 32 Auditoria da 3¢ CJM - Alameda Montevideo, n° 244, Nossa Senhora das Dores,
Santa Maria - RS

- Auditoria da 5% CJM - Rua Paulo Idelfonso de Assumpgdo, n° 92, Bairro Bacacheri,
Curitiba - PR

Regido Norte

- Auditoria da 82 CJM - Av. Governador José Malcher, n° 611, Nazaré, Beléem - PA

- Terreno para construc¢do da futura Sede da Auditoria - Avenida Visconde de
Inhatma, S/N, esquina da Travessa Pirajd, Quadra 40. Bairro: Marco, Belém - PA.

- Auditoria da 12¢ CJ]M, Av. do Expediciondrio, n° 2835, Sdo Jorge - Manaus - AM

5.3. Os servicos serdo prestados em hordrio comercial mediante agendamento prévio pelo
telefone (61) 3313-9391 ou pelo e-mail: seimv@stm.jus.br. Para os servigos a serem prestados
em enderecos fora de Brasilia, o agendamento seguird os mesmos canais de contato, porém,
estard sujeito a autorizagdo prévia do fiscal do contrato, apos consulta com as auditorias
competentes.

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.4. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transigao e finalizacdo do contrato

5.5. Ndo serdo necessdrios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensio do contrato, o
cronograma de execug¢do serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstdancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagoes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

6.3.1. As comunicagoes formais entre o orgdo e a Contratada devem ser feitas na forma
de intimacdo administrativa eletronica do Sistema Eletronico de Informacgoes (SEI),
conforme Ato_Normativo 430, de 2020, reservado o uso de correio eletronico
institucional, via SEI, ou o uso de aplicativo de mensagem para telefone moével como
complemento dessa notificagdo.

6.3.2. As comunicagoes entre o orgdo e a Contratada poderdo ser feitas diretamente
por meio de correio eletronico institucional, via SEI, ou por meio de aplicativo de
mensagem para telefone movel, quando a situacdo exija celeridade ou quando a


https://www.stm.jus.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art40%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www2.stm.jus.br/sislegis/index.php/ctrl_publico_pdf/visualizar/27452-ATN-000430_28-07-2020_STM_1.pdf

comunicacdo aborde atividades corriqueiras relativas a execug¢do contratual,
hipoteses em que deverd ser juntado aos autos o registro do didlogo ou a certiddo da
fiscalizacdo, atestando a sua ocorréncia.

6.4. O orgdao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que conterd informacoes acerca das obrigacoes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano
complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢io dos
resultados e das sancgoes aplicdveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput ).

6.7. O fiscal técnico acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao;

6.7.1. O fiscal técnico anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, com a descri¢do do que for necessdrio para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,
Si¢;

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitird
notificagcoes para a corre¢do da execucgdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor, em tempo hdbil, a situacdo que
demandar decisao ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. ( Manual de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Contratos da Justica Militar da Unido).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou
a prorrogagdo contratual.

6.7.6. O fiscal técnico do contrato verificard a manutencdo das condigoes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessdrio.

6.7.6.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
técnico do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

6.8. O fiscal técnico do contrato verificard a manutencdo das condicoes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessdrio.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal técnico do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
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contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competeéncia;

6.9. O gestor do contrato coordenard as atividades relacionadas a execucao e a fiscalizacao,
bem como dos atos preparatorios a instrucdo processual e ao encaminhamento da
documentacao pertinente para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacao,
a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangoes e a extingdo dos
contratos.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigoes de habilitagdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no Termo de
Homologagao de Ateste.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a sua execucdo e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.9.3. O gestor do contrato emitird, por meio do Termo de Homologacdo de Ateste,
documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos.

6.9.4. O gestor do contrato apresentard, no Relatorio de Irregularidades Contratuais,
parecer fundamentado sobre a existéncia (ou ndo) de elementos informativos
suficientes para formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para
fins de aplicacdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.9.5. O gestor do contrato deverd, com o apoio dos registros dos fiscais, manter
atualizado o mapa de riscos elaborado na fase de planejamento da contratacdo, apos
a ocorréncia de eventos relevantes.

6.10. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagodes sobre a
consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.11. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor responsdvel
pelo pagamento dos servicos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto serd realizada por meio de Homologagdo por Equipe
Técnica do Tribunal;

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou néao executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do
do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.



Do recebimento

7.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de

cardter técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133, de 2021 ).

7.2.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacgdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

7.2.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante Termo de Recebimento Provisorio - Servicos Comuns que comprove
o cumprimento das exigéncias de cardter técnico.

7.2.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio
sob o ponto de vista técnico e administrativo funcional, objetivando verificar o
atendimento dos fins a que se propds a contratagado.

7.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacoes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.3.1. A Contratada fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execug¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

7.3.2. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da iltima e/ou tinica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021 ).

7.3.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.3.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdao for exercida por um tinico servidor, o Termo de Recebimento
Provisorio - Servicos Comuns deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessdrios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacgdo realizada pelos fiscais técnico e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
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constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

7.5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacado e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes;

7.5.3. Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacoes apresentadas;

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizag¢do; e

7.5.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor responsdvel pelo pagamento para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liquidacao
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, o setor competente,

para fins de liquidacgdo, deverd verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

7.9.1. o prazo de validade;

7.9.2. a data da emissdo;

7.9.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.9.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.9.5. o valor a pagar;

7.9.6. eventual destaque do valor de retencgoes tributdrias cabiveis; e

7.9.7. descrigdo do valor unitdrio e quantidade dos itens do servico prestado.

7.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacao da situagdo, sem
onus a contratante;

7.11. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021 .

7.12. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para:

7.12.1. verificar a manutengdo das condicoes de habilitagdo exigidas no edital; e


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68

7.12.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdao em licitagcdo, no dmbito
do orgao ou entidade, que implique proibigao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos,
contado da confirmagdo de recebimento do oficio, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

7.14. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd instaurar procedimento de rescisdo
contratual, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.14.1. Na notificagdo para exercicio da ampla defesa, a contratada serd informada de
que, em caso de regularizagdo no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado da
confirmagdo do recebimento do oficio, o procedimento serd interrompido, com a
manutengdo automdtica da contratagdo. A contratada também serd informada de
que, passado o referido prazo sem a regularizacdo, o procedimento de rescisdo terd
continuidade, com decisdo da autoridade competente acerca do encerramento
prematuro da contratag¢do, a partir dos elementos de fato e de direito colhidos na
instrugao do feito.

7.14.2. A decisdo da autoridade competente, ao final do procedimento de rescisdo, de
manutengdo da contratagdo, a despeito da permanéncia da irregularidade, deverd ser
acompanhada de justificativa de que a continuidade da contratagdo é a medida mais
vantajosa para a Administragdo, podendo o Gestor, para melhor avaliagcdo da
situagdo, ser convocado para mapear os riscos envolvidos com o encerramento
prematuro.

7.15. Durante a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, comunicando a Fazenda Publica e demais
Orgdos responsdveis, conforme o caso.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da da concluséo do
Termo de Ateste - Servigos Comuns, conforme se¢do anterior.

7.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para o fato, a atualizagdo financeira devida, entre a data que
deveria ser efetuado o pagamento e a data correspondente ao efetivo pagamento, serd
calculada da seguinte forma, devendo a atualizagdo prevista nesta condigdo ser incluida em
nota fiscal a ser apresentada posteriormente:

AF =I x N x VP
AF = atualizacao financeira devida;
I = 0,0001644 (indice de atualizacao dia);

N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento;

VP = valor do pagamento devido.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco,
ageéncia e conta corrente indicados pela Contratada.



7.19. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributdria prevista na legislacdo
aplicdvel.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

7.21. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a reteng¢do tributdria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado
a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Critério de julgamento

8.1. O julgamento da proposta ocorrerd pelo critério de MENOR PRECO.

Regime de Execucdo

8.2. O regime de execugdo do contrato serd empreitada por prego global.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica
8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscri¢do no Registro Puiblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8 . 6 . Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.brlempresas-e-negocios/pt-brlempreendedor;

8.7. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

8.8. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd

considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco
de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou
da consolidagdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro
de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo
de declaracgdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na

“_ ”»

licitacdo (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instrucdao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021,
recepcionada pelo Ato Normativo PRSTM ne° 703, de 2024 (3564812)), ou de sociedade

simples;
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8.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.23. Balancgo patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contdbeis dos 2 (dois) tiltimos exercicios sociais, comprovando:

8.23.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licita¢do deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis
pelo balanco de abertura; e

8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao uiltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

8.23.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escritura¢do Contdbil
Digital - ECD ao Sped.

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd
exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 10 % do valor total estimado da
contratagao.

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licita¢do deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de

abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.26. O atendimento dos indices economicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contdbil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica
8.27. Para fins de qualificacdo técnica, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.27.1. Registro ou inscrigdo do(s) responsdvel(is) técnico(s) pelo servico de elaboragdo
dos laudos no conselho profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena
validade.

8.27.2. Para fins de qualificacgdo técnica-profissional, Certiddo de Acervo Técnico -
CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhada de atestado de capacidade técnico-
profissional fornecido por pessoa juridica de direito piiblico ou privado, devidamente
registrado no CREA/CAU, com dados e informagoes suficientes para comprovar que
o(s) profissional(is) abaixo indicado(s), que atuard(do) como Responsdvel(is)
Técnico(s) pelos servicos a serem contratados, tenha(m) sido responsdvel(is) por
servigo(s) de caracteristicas semelhantes, abaixo indicado(s):

8.27.2.1. Elaboracgdo de, ao menos, 2 (dois) Laudos de Avaliacdio de Terreno em
Area Urbana, com ou sem benfeitorias, dentro das normas vigentes;

8.27.2.2. Elaboracdo de, ao menos, 8 (oito) Laudos de Avaliacdo de Imovel
Urbano - Prédio Publico/lInstitucional, dentro das normas vigentes;

8.27.2.3. Elaboracao de, ao menos, 32 (trinta e dois) Laudos de Avaliagdo de
Imovel Urbano - Residencial, dentro das normas vigentes.
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8.27.2.3.1. Admitir-se-d, para fins de comprovagdo de quantitativo
minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados
de forma concomitante.

8.27.2.3.2. As quantidades minimas propostas correspondem a 50% do
total de laudos a serem contratados para cada tipologia de imével urbano.
O percentual estabelecido visa assegurar que a empresa contratada possua
ampla experiéncia na elaboragdo de laudos de avaliacdo de imoveis.

8.27.3. A comprovagdo de que o(s) responsdvel(is) técnico(s) integra(m) o quadro de
pessoal da licitante serd feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

8.27.3.1. Sécio: contrato social e sua tiltima alteragdo;

8.27.3.2. Diretor: estatuto social e ata de elei¢cdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

8.27.3.3. Empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatoério de vinculo empregaticio
previsto na legislagdo de regéncia da matéria;

8.27.3.4. Responsdvel técnico: certiddo de registro junto ao CREA/CAU, em que
conste o nome do profissional;, ou contrato de prestagdo de servicos; ou
declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado, desde que
acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

8.27.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(dao) participar do
servi¢o objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.27.5. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais
que, na forma do regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangoes previstas
nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientag¢do proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo serd informado no Edital.

10. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
10.1. Sdo obrigagoes do Contratante:

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de acordo
com o contrato e seus anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregoes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, ds suas expensas;

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigagoes pela
Contratada;

10.6. Comunicar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidac¢do e pagamento, quando
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houver controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

10.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condicoes estabelecidos no presente Termo de Referéncia;

10.8. Aplicar a Contratada as sangoes previstas na lei e neste Termo de Referéncia;

10.9. Cientificar o orgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocgao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagoes pela Contratada;

10.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagoes e reclamacoes relacionadas
a execugdo do presente Termo de Referéncia, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do do
ajuste.

10.10.1. A Administragdo terd o prazo de 1 (um) més a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

10.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo mdximo de 1 (um) més.

10.12. Comunicar a Contratada na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo

Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021 .

10.13. A Administra¢do ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Termo de Referéncia e
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagoes a seguir dispostas:

11.2. Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitado;

11.3. Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacoes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

11.3.1. A Contratada deverd apresentar, conforme disposto no Art. 58 da Lei n°
5.194/66, o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) no
Estado em que estiver sediada a empresa.

11.3.1.1. A empresa contratada serd a responsdvel exclusiva pela elaboragdao do
Laudo referente a reavaliacdo dos imoveis. Para realizacdo deste servico, é
necessdrio o registro da ART no CREA em cuja circunscri¢do for exercida a
respectiva atividade.

11.3.1.2. Para a atividade exercida em outro Estado pela empresa contratada ou
subcontratada, é necessdrio que tenha o CREA no respectivo Estado ou realize o
visto, sendo necessdrio o registro da ART.

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
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11.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990 ), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

11.6. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo tinico, da Lei n° 14.133, de
2021;

11.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a Contratada deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT;

11.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em Acordo, Convengdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

11.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacgdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessdrio a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Conduczir os trabalhos com estrita observdncia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacoes dos Poderes Puiblicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condicoes de seguranga, higiene e disciplina.

11.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

11.15. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condicgoes exigidas para habilitacdo na licitagdo;

11.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);
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11.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, pardgrafo uinico);

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.20. Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021 ;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIV)

12.1. Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

12.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo
sem motivo justificado;

12.1.5. apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo
do contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
12.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes
sancgoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lein° 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas 12.1.2., 12.1.3. e 12.1.4. do subitem acima deste Termo de Referéncia,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da
Lein° 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas 12.1.5., 12.1.6., 12.1.7. e 12.1.8. do subitem acima deste
Termo de Referéncia, bem como nas alineas 12.1.2., 12.1.3. e 12.1.4., que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021 ).

12.2.4. Multa:

12.2.4.1. moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado no
inicio da prestagdo dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias;
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12.2.4.2. moratoria de 1 % (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

12.2.4.2.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias, nas infragoes previstas nos
subitens 12.2.4.1 e 12.2.4.2., autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cldausulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

12.2.4.3. compensatoria de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

12.2.4.4. compensatoriade 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o saldo do
contrato, no caso de inexecug¢do parcial dele, que também estard configurada
quando:

12.2.4.4.1. a Contratada deixar de regularizar as suas condicoes de
habilitagdo exigidas na licitagdo, no prazo determinado pela Fiscalizagdo;

12.3. A aplicagdo das sangoes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°,

da Lein® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancoes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021 ).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n° 14.133, de

2021).

12.4.2. A Administracdo poderd, mediante despacho fundamentado, suspender a
aplicacao da penalidade de multa nos casos em que o valor for considerado irrisorio.

12.4.2.1. Sera considerado irrisério valor inferior a R$ 160,00 (cento e sessenta
reais).

12.4.2.2. No caso de reincidéncia, mesmo que o valor da multa seja irrisorio, a
penalidade deverd ser aplicada cumulativamente com os efeitos e o valor de
multa cuja exigibilidade tenha sido suspensa anteriormente.

12.4.2.3. Para efeito de enquadramento como valor irrisorio, deverd ser
considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato
gerador da obrigacdo que resulte em aplicagdo da respectiva penalidade.

12.4.2.4. Caso ndo ocorra a reincidéncia nos ultimos doze meses, contados a
partir da primeira ocorréncia, ou a vigéncia contratual encerre antes desse
prazo, a multa suspensa deve ser convertida na penalidade de adverténcia.

12.4.3. Se a multa aplicada e as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada

judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021 ).

12.4.4. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo mdximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangoes realizar-se-d em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e pardgrafos doart. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158

13.

contratar.
12.6. Na aplicagdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021 ):
12.6.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.6.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.6.3. as circunstdncias agravantes ou atenuantes;
12.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

12.6.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagoes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragoes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacoes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica da Contratada poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prdtica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancgoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administrac¢do, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligag¢do ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021 )

12.9. O Contratante deverd, no prazo mdximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021 )

12.10. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

13.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
contado da data do or¢camento estimado.

13.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA,
exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante pagard
ao contratado a importdancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice definitivo.

13.5. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, 0
definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.
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13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

13.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo d conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido.

14.1.1. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo:
14.1.1.1. Gestao/Unidade: DIRAD;
14.1.1.2. Programa de Trabalho: 02.061.0566.4225.0001;
14.1.1.3. Elemento de Despesa: 3.3.90.39;

ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein®14.133, de 2021.

15.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, 0s acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracoes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacgdo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo mdximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

[Local], [dia] de [més] de [ano]

ANEXO I - LGPD

DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LEI N.
13.709/2018

1. E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado
pessoal repassado em decorréncia da licitacao/execucao
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
licitacao/contratacao, sob pena de responsabilizacao
administrativa, civil e criminal.
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2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade
de todas as informacdes — em especial os dados pessoais e o0s
dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da
licitacao/execucao contratual, em consonancia com o disposto na
Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais -
LGPD), sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas
ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou
para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

3. A LICITANTE/CONTRATADA respondera administrativa e
judicialmente, em caso de causar danos patrimoniais, morais,
individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais
repassados em decorréncia da licitacado/execucao contratual, por
inobservancia a Lei Geral de Protecdo de Dados.

4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecao de
Dados, o STM, para a execucao do servico objeto desta
licitacao/contrato, tem acesso a dados pessoais dos
representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como nlUmero do CPF
e do RG, enderecos eletronico e residencial, e cépia do
documento de identificacao (listar outros, quando cabivel).

5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciéncia da
existéncia da Lei Geral de Protecao de Dados e se compromete a
adequar todos o0s procedimentos internos ao disposto na
legislacao com o intuito de proteger os dados pessoais
repassados pelo STM.

6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao STM em
até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos nao
autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou
ilicitas de destruicao, perda, alteracao, comunicacao ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de
Protecao de Dados.

7. A LICITANTE/CONTRATADA obriga-se ao dever de protecao,
confidencialidade, sigilo de toda informacao, dados pessoais e
base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas
alteracdes e regulamentacdes posteriores, durante o cumprimento
do objeto descrito no edital/contrato.

8. A LICITANTE/CONTRATADA ndo podera se utilizar de informacao,
dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins
distintos da execucao dos servicos especificados no
edital/contrato.

9. A LICITANTE/CONTRATADA ficara obrigada a assumir total
responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais
ou coletivos que venham a ser causados em razao do
descumprimento de suas obrigacdes legais no processo de
tratamento dos dados compartilhados pelo CONTRATANTE.

10. Eventuais responsabilidades serao apuradas de acordo com o
que dispoe a Secao III, Capitulo VI da LGPD.



ANEXO II - NEPOTISMO

DECLARACAO DE PARENTESCO

IDENTIFICACAO
01 - Nome
02 - CPF 03 - Telefone

04 -Vinculo com a JMU
( ) Colaborador terceirizado que presta servicos na JMU
( ) S6cio de empresa que firmou contrato proveniente de Licitacao

( ) S6cio de empresa que firmou contrato proveniente de Dispensa
de Licitacao

( ) S6cio de empresa que firmou contrato proveniente de
Inexigibilidade de Licitacao

( ) Outro Tipo de Vinculo - Especificar abaixo:

05 - Razao Social da Empresa e CNPJ

Considerando o disposto na Resolucao n?2 7/05, do Conselho Nacional
de Justica, declaro para os devidos fins que:

() ndo sou conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de magistrado ou servidor da Justica Militar da Unido,

()_sou conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de magistrado ou servidor da Justica Militar da Unido.

07 - Nome do servidor ou

magistrado 08 - Grau de parentesco




Declaro, ainda, estar ciente de ser o responsdvel pela atualizacao
das informacdes aqui prestadas, nos termos da Resolucdo n2 7/05,
do Conselho Nacional de Justica.

Brasilia, ........ de v e de 2024.
ASSINATURA

(NOME DO RESPONSAVEL)

(CARGO DO RESPONSAVEL)

Documento assinado eletronicamente por ANA ALICE ANDRADE MEIRELES

Sel GUERRA, TECNICA JUDICIARIA - Area Administrativa, em 02/04/2025,
as 17:35 (horario de Brasilia), conforme art. 19,§ 29, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

CHEFE DA SECAO DE IMOVEIS, em 02/04/2025, as 17:37 (horéario de

Sel Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIS ARAUJO RAMOS,
Brasilia), conforme art. 1¢9,§ 29, III, "b", da Lei 11.419/2006.

0|

H IE; A autenticidade do documento pode ser conferida no site

e LR http //sei.stm.jus.br/controlador_externo. php?
ﬁﬁqgh
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